

สัญญาจ้างหน่วยร่วมดำเนินโครงการ
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Service Center Connect)
ประจำปี 2555

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับมอบอำนาจจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) ที่อยู่เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา การพานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินงานโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Service Center Connect) ประจำปี 2555 ขอบเขตงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ดังนี้

1.1 จัดตั้ง Service Desk
1.2 จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ
1.3 จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างได้รับคำอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ จนเข้าใจดีแล้ว และได้รับเอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะต้องมอบหมายให้เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อย เว้นแต่ในสัญญาฉบับนี้จะระบุเป็นอย่างอื่น

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- กรอบการดำเนินงาน กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Service Center Connect)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้ และผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิจะพิจารณาและสั่งการ ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งการนั้น

ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่ได้ครอบคลุมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอนุญาต และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยจะชำระเงินตามงวดการส่งงานและสัดส่วน การจ่ายเงินจากมูลค่างานทั้งหมด ภายหลังการส่งมอบงานในแต่ละงวด และได้ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระค่าจ้างร้อยละ 20 ของมูลค่าการว่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 2 ชุด พร้อมส่วนประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย

1. กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานโดยละเอียด
2. รายชื่อที่ปรึกษา นักวิจัย และคณะทำงาน
3. รายละเอียดการจัดตั้ง Service Desk
4. ข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขา
5. ประเด็นในการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งวดที่ 2 ชำระค่าจ้างร้อยละ 40 ของมูลค่าการว่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย

1. รายงานผลการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. รายละเอียดผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และการประมวลผลความพึงพอใจและข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม

งวดที่ 3 ชำระค่าจ้างร้อยละ 40 ของมูลค่าการว่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เนื้อหารายงานประกอบด้วย

1. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

2. ข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรม พร้อมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ

ข้อ 4 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวดนั้น ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญานี้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว และความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้รับจ้างสิ้นสุดลงแล้วทั้งหมด

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในสัญญากำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6 การส่งมอบงาน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่สามารถกระทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันนั้น หากผู้รับจ้างส่งมอบงานที่จ้างถูกต้องตรงตามที่สัญญากำหนดและผ่านการตรวจรับงานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโดยสมบูรณ์ ให้นับย้อนหลังวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเป็นวันที่มอบตามสัญญา ระยะเวลาของวันช่วงที่นับย้อนหลังนั้น ผู้รับจ้างตกลงที่จะไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยกับผู้ว่าจ้าง

หากการส่งมอบงานที่จ้างของผู้รับจ้างไม่ผ่านการตรวจรับงานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขปรับปรุงงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องเป็นไปตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ก็ให้ถือว่าวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานที่จ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นวันที่ส่งมอบงาน การที่ผู้ว่าจ้างใช้ผลงานของผู้รับจ้างก่อนที่จะตรวจรับงานเสร็จสิ้นจะยังไม่ถือว่าเป็นการรับมอบงานจนกว่าผู้ว่าจ้างจะแจ้งถึงการรับงานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ข้อ 7 ความรับผิดในความบกพร่องของงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงานตามที่รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับของผู้ว่าจ้างได้ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ซึ่งความบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยมิชักช้า โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยที่ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8 การจ้างช่วงงาน

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างตกลงจัดหาเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสู้คดีให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องใช้ในการต่อสู้คดีดังกล่าวด้วย และหากต้องมีการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายแทนผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 10 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง นั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่สั่ง ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาปฏิบัติงานหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 12 งานที่เพิ่มเติมและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มขึ้นหรือตัดทอนลงซึ่งงานที่ไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เพื่อให้งานเกิดความสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดให้ดังกล่าวอีก

ข้อ 13 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน เป็นจำนวนเงินวันละ 430 บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

เว้นแต่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาชี้ขาด คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือว่าเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 5 และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง จนทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าปรับต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือหักจากเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

การปรับ ผู้รับจ้างจะถูกหักจากเงินงวดสุดท้าย หากมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างที่

เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือหักจากเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากได้มีการหักเงินเป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญานี้ ตามวรรคแรกไว้แล้ว ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ในจำนวนเงินส่วนที่ขาดนั้น แต่หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แกผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 16 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่เกิดเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ยินยอมขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือให้ลดหรือให้งดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีกแต่ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 7 (เจ็ด) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 17 ลิขสิทธิ์

ผู้รับจ้างตกลงว่า ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในงานสร้างสรรค์ทุกประเภทอันเกิดจากงานที่ได้กระทำขึ้นตามสัญญานี้

ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างผู้รับจ้างตกลงจัดหาเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสู้คดีให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องใช้ในการต่อสู้คดีดังกล่าวด้วย และหากต้องมีการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายแทนผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 18 การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด เกิดขึ้นจากสัญญานี้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญานี้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ที่คู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 19 การเลิกสัญญา

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา 7 (เจ็ด) วัน หากคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือฟ้องร้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้

ข้อ 20 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการบังคับใช้สัญญานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมมากุล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา การพานิช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) .....พยาน
(นางสาวสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(.....)

กรอบการดำเนินงาน
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Service Center Connect) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. <u>หลักการและเหตุผล</u>

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดำเนินการร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในประเทศ


สำหรับการดำเนินงานในระดับประเทศนั้น ในปี 2553 – 2554 สสว. ได้ดำเนินโครงการ ASEAN SME Regional Gateway ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 ส่วน คือ

- ASEAN SME Service Provider
- ASEAN SME Exporter Network
- ASEAN SME Logistic Platform
- ASEAN SME Market Intelligence Unit
- ASEAN SME Investor Forum
- ASEAN SME Advisory Board

ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และเครือข่ายข้อมูลอาเซียนได้ในระดับหนึ่งแล้ว

โดยที่ ในการดำเนินการในระหว่างประเทศร่วมกับคณะทำงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) นั้น ที่ประชุมได้มีมติในการดำเนินการเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการ SMEs ของแต่ละประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อผนึกกำลังในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยตลาดที่ใหญ่ถึง 607 ล้านคน และสิทธิประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการลงทุน โดยในขณะนี้ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายของตนให้เป็นระบบเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป

สสว. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเชื่อมต่อผู้ให้บริการ (Service Desk) ของไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกภาคของไทย โดยที่ผ่านมาในปี 2553 – 2554 สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านอาเซียนไปแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือ



ในปี 2555 นี้ สสว. จึงได้ดำเนินโครงการ AEC Connect เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อกับโครงการ ASEAN SME Regional Gateway ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านๆมาด้วย เพื่อเป็นผนึกกำลังของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่อาเซียนต่อไป ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านข้อมูล และด้านเครือข่ายผู้ประกอบการด้วย

โดยที่ นอกจากผู้ให้บริการ (Service Desk) มีหน้าที่หลักในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ผู้ให้บริการยังเป็นแหล่งข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการและข้อมูลการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่ดี เนื่องจากคลุกคลีอยู่กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบกับสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และในประเทศเพื่อนบ้านได้

2. <u>วัตถุประสงค์</u>

2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ได้ดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ

2.2 เพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่ และกำหนดรูปแบบข้อมูลการค้าการลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ได้

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. <u>กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์</u>

3.1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยที่มีศักยภาพในการสร้าง พันธมิตรธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนอื่น

3.2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.3 หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4. <u>พื้นที่ดำเนินการ</u>

ภาคตะวันตก

5. <u>ขอบเขตการดำเนินงาน</u>

กิจกรรม	รายละเอียด	จำนวน (ไม่น้อยกว่า)
5.1 จัดตั้ง Service Desk		
- จัดตั้ง Service Desk ถาวรในการให้บริการ SMEs ที่ต้องการออกสู่ตลาดต่างประเทศ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและมีความรู้ด้านอาเซียนประจำ - ส่งบุคลากรอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมการอบรม Service Desk เพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้และแนวทางการพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs		1 แห่ง 1 ท่าน 1 ครั้ง
5.2 จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ		
- จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs รายสาขา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจับคู่ธุรกิจ โดยพิจารณาคัดเลือกสาขาที่สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนอย่างน้อย 3 สาขา - สำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 250 ราย โดยจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ชื่อสถานประกอบการ ข้อมูลติดต่อ ประเภทของสินค้าหรือบริการ สาขา รายละเอียดจุดเด่นโดยย่อของสถานประกอบการหรือสินค้า และรูปภาพ (โดยจาก 250 ราย ให้ประกอบด้วยรายละเอียดจุดเด่นโดยย่อ หรือรูปภาพไม่น้อยกว่า 100 ราย)		250 ราย (3 สาขา) ประกอบด้วยข้อมูลจุดเด่นสถานประกอบการ หรือรูปภาพ 100 ราย
5.3 จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		
- จัดอบรมด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การค้าในตลาดอาเซียน การเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน การให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุน และโอกาสของ SMEs ในมุมมองอาเซียน การพัฒนาระบบการส่งออก การจัดทำเอกสารการส่งออก โอกาสและผลกระทบต่อ SMEs ไทย เป็นต้น - คัดเลือกพื้นที่ พร้อมประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม โดยเน้นเฉพาะผู้ประกอบการเป็นรายสาขา หรือกลุ่มโซ่อุปทาน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกอบรม และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม - จัดทำการประเมินความรู้และความพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งสรุปผลความพึงพอใจ		180 ราย

6. <u>รายละเอียดการจัดฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</u>

ชื่อโครงการ: **การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อม SMEs ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** (หรือปรับเปลี่ยนตามเห็นสมควร)

วัตถุประสงค์: อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการออกสู่ตลาดอาเซียน

สถานที่จัดฝึกอบรม: พิจารณาตามเหมาะสม

วันที่จัดฝึกอบรม: ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

จำนวนครั้งการจัดฝึกอบรม: พิจารณาตามเหมาะสม

ระยะเวลาการฝึกอบรม: ไม่น้อยกว่า 1 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม: ไม่น้อยกว่า 180 คน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้นเฉพาะผู้ประกอบการเป็นรายสาขา หรือกลุ่มโซ่อุปทาน (พื้นที่ภาคตะวันตก และจังหวัดที่ใกล้เคียง)

วิทยากร: มรภ.กาญจบุรี จัดหาร่วมกับ ม.ขอนแก่น

หัวข้อการฝึกอบรม:

- การค้าในตลาดอาเซียน
- การเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน
- การให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุน และโอกาสของ SMEs ในมุมมองอาเซียน
- การพัฒนาระบบการส่งออก การจัดทำเอกสารการส่งออก
- ความรู้ทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการลงทุน
- <u>หรือหัวข้ออื่นๆ พิจารณาตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ</u>

7. <u>งบประมาณ</u>

รายละเอียด	งบประมาณ
จัดตั้ง Service Desk	
• จัดจ้างเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญ (15,000 x 1 คน x 12 เดือน)	180,000
• ค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญ ฝึกอบรม ณ กรุงเทพมหานคร (10,000 x 2 คน)	20,000
จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการ	
• เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขา (250 ราย)	25,000
จัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม SMEs ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
• ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (180 ราย)	135,000
• ค่าใช้จ่ายของวิทยากร (เหมาจ่าย)	30,000
ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ	40,000
รวม	**430,000**

<u>หมายเหตุ</u>

- ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้
- หน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ารับรอง และอื่นๆ ซึ่งพิจารณาจำนวนวิทยากร หรือจำนวนครั้งในการอบรม ตาม มรภ.กาญจนบุรี เห็นสมควร
- หน่วยร่วมดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดตั้ง Service Desk และการฝึกอบรม/สัมมนา และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

8. <u>การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล และเงื่อนไขการดำเนินงานอื่นๆ</u>

8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะต้องประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด และจะต้องอำนวยความสะดวกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการกำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

8.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องเห็นชอบหัวข้อการฝึกอบรม และวิทยากร ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง

8.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สสว. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานเข้าแวะเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผลความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นระยะโดยจะแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า และเข้าร่วมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทุกครั้ง

8.4 หน่วยร่วมดำเนินการยินดีให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อมีการเรียกขอข้อมูลในระหว่างการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

8.5 ติดตามผลจากรายงานต่างๆ ตามข้อ 9.

9. <u>การส่งมอบงาน และงวดการจ่ายเงิน</u>

งวดที่	จำนวนเงินที่ชำระ	งานที่ส่งมอบ	รายละเอียดงานที่ส่งมอบ	ระยะเวลาการส่งมอบงาน
1	ร้อยละ 20	รายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย	1.1 กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานโดยละเอียด 1.2 รายชื่อที่ปรึกษา นักวิจัย และคณะทำงาน 1.3 รายละเอียดการจัดตั้ง Service Desk 1.4 ข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขา 1.5 ประเด็นในการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ภายใน วันที่ 31 ต.ค. 2555
2	ร้อยละ 40	รายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย	2.1 รายงานผลการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.2 รายละเอียดผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และการประมวลผลความพึงพอใจและข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม	ภายใน วันที่ 30 พ.ย. 2555
3	ร้อยละ 40	รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเอกสารและไฟล์ข้อมูลต่างๆ และไฟล์รูปถ่าย	3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานฝึกอบรม พร้อมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ	ภายใน วันที่ 14 ธ.ค. 2555

10. <u>ระยะเวลาการดำเนินงาน</u>

สิ้นสุดภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555

เครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SMEs

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการเครือข่าย ASEAN SME Service Desk ซึ่งทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2553 – 2554 ที่ผ่านมาได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน 9 แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง	ชื่อหน่วยงาน	รายละเอียด
ขอนแก่น	KHON KAEN UNIVERSITY SCIENCE PARK สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202697, 043-362214 e-mail: scpark@kku.ac.th ผู้ประสานงาน: คุณญดา สว่างแผ้ว, คุณเตือนจิต เชิญชม
หนองคาย	ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ถนนหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 46641 โทรสาร 042-415699 e-mail: anuphon.w@nkc.kku.ac.th ผู้ประสานงาน: คุณอนุพล วงศ์ชานนท์, คุณวิรุณรัตน์ ทีอุทิศ
นครพนม	ฝ่ายวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม	330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์/โทรสาร 042-587288-9 e-mail: aa_jee@hotmail.com, aom_jittiya@hotmail.com ผู้ประสานงาน: อ.จีราพร รัตนโกสุม, อ.จิตติยา สุระนรากุล
นครราชสีมา	NRRU UBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ชั้น 2 อาคารทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-251106 e-mail: dekmai_jum@hotmail.com ผู้ประสานงาน: คุณศิริวรรณ วิจบ
สุรินทร์	UBICS UNIVERSITY BUSINESS INCUBATOR OF CHOM SURIN ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	อาคารจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-515172 e-mail: worawuth_ubics@hotmail.com ผู้ประสานงาน: คุณวรวุฒิ ตรีสูน

ที่ตั้ง	ชื่อหน่วยงาน	รายละเอียด
อุบลราชธานี	อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี(เดิม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสกลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์/โทรสาร 045-433456 e-mail: n.tawonsiripat@gmail.com ubu.tlo@gmail.com ผู้ประสานงาน: คุณจักพงษ์ คำสีเขียว, คุณนพรัตน์ ถาวรศิริภัทร
มุกดาหาร	งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร	อาคารเทพรัตน์ครุปการ (โรงเรียนมุกดาลัย) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 08-5497-7801, 042-615177 e-mail: chinyuh@hotmail.com ผู้ประสานงาน: คุณสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ
สงขลา	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 13 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-289364 โทรสาร 074-289260-1 e-mail: thanatta.n@psu.ac.th, sutthikarn.porpla@gmail.com ผู้ประสานงาน: คุณธนัฏฐา นิลโมจน์, คุณศุทธิกาญจน์ สุขศรีเมือง
พิษณุโลก	สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-968623 โทรสาร 055-968603 e-mail: madac@nu.ac.th ผู้ประสานงาน: คุณรัชฎาภรณ์ พร้าชาวนา, คุณมาร์ฎา ชยทัตโต